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OVEREENKOMST 

ARCHITECT / BOUWHEER

Voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst heeft de bouwheer het programma en de diverse  karakteristieken van het voorgenomen bouwproject aan de architect voorgelegd. 

De partijen hebben deze diverse elementen samen geanalyseerd en na deze fase van de haalbaarheidstudie zijn zij het volgende overeengekomen:

TUSSEN

de heer en mevrouw e n /of de vennootschap
....................................................................................................................................................................................(1)

adres................................................................................................................................................................................. 

enerzijds, hierna « de bouwheer » genoemd

In geval van een vennootschap, zal deze overeenkomst ondertekend worden door Dhr/Mevr.,……………………. gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

EN

de heer /mevrouw en/of vennootschap
…………………………………................................................................................................................................(2)

adres…………………………………………………….................................................................................................

anderzijds, hierna genoemd « de architect »   

ingeschreven op de tabel van de provinciale Raad van de Orde van  Architecten van ………………………

In geval van een vennootschap, zal deze overeenkomst ondertekend worden door Dhr./Mevr.,……………………

gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel  1  VOORWERP

De bouwheer vertrouwt aan de architect, die aanvaardt, de architectuur opdracht toe met betrekking tot de  bouwwerken  op het onroerend goed  gelegen te .......................................................................................................................................................................(3)

met als bestemming:......................................................................................................................................(4)

aard van de werken.........................................................................................................................................(5)

op de volgende uitvoeringswijze (algemene of gesplitste aannemingen) :

.......................................................................................................................................................................

volgens het programma in bijlage dat, in wederzijds akkoord, bevestigd, aangevuld of gewijzigd wordt bij goedkeuring van het voorontwerp.

In geval van een algemene aanneming, wordt de aandacht van de bouwheer gevestigd op de wettelijke bepalingen van de wet Breyne d.d. 9 juli 1971 en het koninklijk besluit, tot ‘regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen’, en waarvan hij de naleving door de aannemer zal nagaan.

Artikel  2  BUDGET EN RAMING VAN DE BOUWKOSTEN

2.1 De werken worden in functie van het programma summier en voorlopig, taksen niet inbegrepen, geraamd op............................................................................................................................. EUR (6).
Dit bedrag omvat noch de kosten voor de schilderwerken, noch voor de behangwerken, noch voor de tuinaanleg, noch de aansluitingskosten en noch het ereloon van de architect en specialisten. 
2.2 De raming van de architect is indicatief.

Deze wordt bepaald op basis van de summiere gegevens die gekend zijn in dit stadium en op basis van de gemiddelde ramingen die in dit verband gebruikelijk toegepast worden. De partijen komen overeen de daaruit voortvloeiende afwijkingsmarge te bepalen op 15%,  en dit ongeacht de noodzaak tot actualisering in functie van hetgeen hieronder wordt uiteengezet. 

2.3. De begroting kan slechts definitief worden beoordeeld op basis van toegewezen  biedingen, onder voorbehoud van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de bouwheer en onvoorzienbare omstandigheden die zich tijdens de uitvoering voordoen. 

De actualisering van de raming is bovendien verbonden aan: 
1. eventuele wijzigingen in de fase van het voorontwerp en vervolgens in de fase van het ontwerp; 
2. de resultaten van de bodem onderzoeken, gespecialiseerde studies en studies en certificaties betreffende de energieprestatie van gebouwen; 
3. het resultaat van de aanbesteding(en); 
4. indexatie op basis van de ABEX-index. 

2.4. Als het verschil tussen de raming en de offertes van aannemers 15% overschrijdt, zullen  de partijen de nodige aanpassingen voorzien (hetzij het verhogen van de financiële middelen van de bouwheer hetzij aanpassing van het ontwerp met het oog op het realiseren van besparingen) . 
Indien de partijen niet tot een oplossing kunnen komen, kan elke partij de overeenkomst beëindigen mits betaling aan de architect van de erelonen die betrekking hebben op de voorziene schijven die eisbaar zijn tot aan de fase van het aanbestedingsdossier en dit zonder enige andere schadeloosstelling of vergoeding voor partijen. 


Artikel  3  VERBINTENISSEN VAN DE ARCHITECT

3.1.
Taak van de architect

De architect is de raadgever van de bouwheer wiens belangen hij behartigt overeenkomstig de wet van 20 februari 1939, het algemeen belang en het reglement van zijn beroepsplichten. Behoudens andersluidende overeenkomst is hij niet zijn mandataris. Hij heeft louter  een middelenverbintenis. De verschillende aannemers staan borg voor de goede uitvoering van de bouwwerken en voor het eerbiedigen van de uitvoeringstermijnen ervan.

3.2.
De prestaties van de architect

Deze omvatten:

3.2.1.
•
het onderzoek van het programma en voorafgaandelijke voorwaarden.


•
het opmaken van het voorontwerp met een raming van de bouwkosten.

3.2.2.
•
het samenstellen van het administratief dossier om de bouwvergunning aan te vragen.

3.2.3.
•
het opmaken van het uitvoeringsontwerp eens de bouwvergunning bekomen.


•
het opstellen van het lastenboek, vergezeld van de meetstaten en de raming.



•
de coördinatie van studies inzake stabiliteit en bijzondere technieken. 

3.2.4.
•
de medewerking bij aanbestedingen en toewijzingen.


•
de controle op de uitvoering van de werken.

Deze bestaat uit de algemene leiding, met uitsluiting van bestendige controle of toezicht. Zij omvat richtlijnen aan de uitvoerders voor de goede uitvoering van de werken.

Vastgestelde gebreken en tekortkomingen worden door de architect  aan de bouwheer en aan de aannemer gemeld. De architect adviseert de bouwheer over de te nemen maatregelen. Werfbezoeken worden schriftelijk vastgelegd.





•
het nazicht van de vorderingstaten.



•
het verlenen van bijstand bij de opleveringen.

3.3.
Coördinatie van de aannemingen

Bij algemene aanneming is de coördinatie ten laste van de aannemer.

Bij gesplitste aannemingen is de coördinatie ten laste van de bouwheer die ze aan zijn architect kan overdragen of aan een gespecialiseerd bureau.

3.4.
Technische studies

De architect wijst de bouwheer tijdig op de noodzaak gespecialiseerde bureaus aan te stellen (stabiliteit, bijzondere technieken, enz.).

Daartoe worden geschreven overeenkomsten, vooraf goedgekeurd door de architect, afgesloten tussen de bouwheer en de gespecialiseerde bureaus. Zo de bouwheer de architect belast met het opstellen van zulke overeenkomsten in zijn naam zal enkel de bouwheer de medecontractant zijn en zal deze de verplichtingen dragen die eruit voortvloeien.

3.5.
De coördinatietaken inzake veiligheid en  gezondheidsbescherming op de werven maken geen deel uit van deze overeenkomst.

3.6. 
Aanvragen voor premies  en subsidies.
Elk verzoek om bijstand  betreffende het bekomen van premies, subsidies en andere voordelen moet het onderwerp uitmaken van een uitdrukkelijk overeengekomen en geschreven uitbreiding van de opdracht.
3.7. 
EPB Certificering 
Dit contract heeft geen betrekking op de certificatie van de energieprestatie van gebouwen (EPB), waartoe het aan de bouwheer behoort te contracteren met een behoorlijk erkende, gemachtigde en verzekerde specialist ter zake. Niettemin verbindt de architect er zich toe om rekening te houden met alle verzoeken  die door de certificeerder bij de uitvoering van zijn taak overgemaakt worden, en om daarmee rekening te houden in het project.
Artikel  4  VERBINTENISSEN VAN DE BOUWHEER

4.1.
De bouwheer verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze overeenkomst evenals de aannemingscontracten na te leven.

4.2. Hij verstrekt aan de architect de documenten die op het project betrekking hebben, zoals eigendomstitels, afpalingsplan, nivelleringsplan, stedenbouwkundige voorschriften, de resultaten van grondonderzoeken (draagvermogen en grondwaterstand), gegevens in verband met nabuurhinder, erfdienstbaarheden alsmede de bouwvergunning met haar bijlagen.

4.3. De bouwheer ondertekent alle stukken en onderneemt alle noodzakelijke stappen voor het bekomen van de vergunningen voor de overeengekomen werken en om in voorkomend geval alle verhaal uit te oefenen tegen de betrokken overheid en/of tegen derden.

4.4. 
Hij ziet af van elk verhaal t.o.v. de architect bij het niet bekomen van de bouwvergunning, tenzij dit te wijten is aan deze laatste.

4.5. 
Zo de bouwheer binnen de twee jaar na ontvangst van de bouwvergunning de werken niet aanvat of ze niet verder zet mag de architect besluiten dat de overeenkomst verbroken is. Hij kan dan de bepalingen van art.8.4. van deze overeenkomst toepassen. In dit geval neemt de bouwheer alle nodige maatregelen om elke vorm van schade te voorkomen. 

4.6.
Hij zal enkel bekwame en solvabele uitvoerders kiezen die het bewijs zullen voorleggen dat zij beschikken over een vestigingsvergunning voor de hen toevertrouwde werken en over de nodige registratie in overeenstemming met de geldende Belgische Wetgeving. 

4.7.
Hij zal erover waken dat de uitvoerders beschikken over de verzekeringen voorzien in het beschrijvend bestek en de overeenkomst.

4.8. Hij zal bij aangetekend schrijven de architect vooraf  verwittigen van de aanvang van de werken.

4.9. Hij zal slechts betalingen uitvoeren nadat hij in het bezit gesteld is van de documenten die daartoe in het lastenboek of in het aannemingscontract voorzien zijn. Bij iedere betaling  zal de bouwheer vooraf de registratie van de aannemer nagaan. De architect wordt daarvan ontlast zelfs wanneer hij betalingen zou toegestaan hebben.

4.10. Voor alle betalingen steunend op vorderingsstaten zal hij het schriftelijk akkoord van de architect afwachten.

4.11.
Hij zal zich niet inmengen in de opdracht van de architect, hij geeft nooit rechtstreeks richtlijnen aan de uitvoerders. Indien nodig zal de bouwheer de aannemer in gebreke stellen om de opmerkingen van de architect op te volgen.

4.12.
Wanneer de bouwheer zelf voor de levering van de materialen wenst in te staan, verklaart hij bevoegd te zijn om deze te keuren en hun conformiteit met het lastenboek na te gaan. Hij zal tevens instaan voor hun tijdige levering.


De bouwheer die zelf werken uitvoert verklaart daartoe vakbekwaam te zijn.

4.13.
Veiligheidscoördinator

De aandacht van de bouwheer wordt getrokken op de wettelijke verplichtingen opgelegd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in verband met tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
De architect heeft de bouwheer ingelicht  over alle verplichtingen die voortvloeien uit deze wettelijke en reglementaire bepalingen. 
4.13.1. Bouwwerken met een totale oppervlakte van minder dan 500 m² 
De aanduiding van de verplichte veiligheidscoördinator is het voorwerp van een overeenkomst tussen deze laatste en de architect. De bouwheer zal deze overeenkomst met vermelding van de vergoedingen van de coördinator in functie van de inhoud van zijn opdracht, mede ondertekenen.
De vergoedingen  van de coördinator worden rechtstreeks betaald door de bouwheer na de goedkeuring door de architect van elke betalingsaanvraag. 
De bouwheer zal medecontractant zijn opzichtens de coördinator, en  kan bijgevolg tegen hem alle rechten en vorderingen rechtstreeks  uitoefenen. 
4.13.2.  Bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². 
De bouwheer dient een veiligheidscoördinator aan te duiden vanaf de goedkeuring van het voorontwerp, een kopie van zijn contract wordt aan de architect overgemaakt. 
Artikel  5  ERELOON VAN DE ARCHITECT

5.1.
Het ereloon wordt berekend op de globale waarde van de bouwwerken (7) d.w.z. op alle uitgaven die de bouwheer zal maken voor de bouwwerken, nodig voor de bestemming van het goed, en tot hun volledige voltooiing. Hierin zijn begrepen de werken door de bouwheer zelf uitgevoerd en de materialen door hem geleverd alsook van de decoratiewerken maar niet de taksen.

Herstelkosten, blijvende minderwaarden,vertragingsvergoedingen hebben geen invloed op het ereloon van de architect.

5.2.
Het ereloon van de architect wordt vastgelegd en is opeisbaar als volgt:

5.2.0.Voorschot: ...................................................................................................................................


5.2.1.Voorontwerp (zie art.3.2.1.) ........................................................................................................


5.2.2.Administratief dossier (zie art. 3.2.2.) ..........................................................................................


5.2.3.Uitvoeringsdossier, inclusief de coördinatie van de speciale studies en de vereisten van de veiligheidscoördinator. (zie art.3.2.3.) ................................................................................................


5.2.4.Onkosten nazicht per inschrijver (8).............................................................................................

5.2.5.Uitvoering met gesplitste aannemingen (zie art.3.2.5.) ................................................................



5.2.6.Coördinatie van de aannemingen (zie art.3.3.) : - door bouwheer, - door specialist, - door de    architect: ..............................................................................................................................................

5.2.7. Controle toegang tot het beroep en  de registratie van de aannemers: - door de bouwheer, - door de architect :............................................................................................................................................................

5.2.8. Controle - oplevering: volgens vorderingstaten.........................................................................


5.2.9. Andere prestaties : (9)...................................................................................................................


5.2.10.
Andere berekeningswijze:..........................................................................................................

5.3.
Alle documenten worden in één exemplaar aan de bouwheer geleverd.

Bijkomende exemplaren worden gerekend aan de prijs van: 
.........................EUR/m².  Voor A3 .........................EUR/st. Voor A4 ..........................EUR/st.

5.4.
Taksen blijven ten laste van de bouwheer en zijn nooit in de bovenvermelde bedragen begrepen.

5.5.
Alle bedragen aan de architect verschuldigd zijn betaalbaar binnen de dertig dagen. Ieder aan de architect verschuldigd bedrag dat niet betaald is binnen de dertig dagen wordt automatisch en van rechtswege met 10% verhoogd als forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding en is verschuldigd zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de termijn. Tevens en onder dezelfde voorwaarden is een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd.

Bij niet betaling op vervaldatum, heeft de architect het recht zijn prestaties op te schorten op voorwaarde daarvan de bouwheer, de aannemer, de gemeente en zijn provinciale raad van de orde minstens vijftien dagen vooraf op de hoogte te brengen bij aangetekend schrijven.

5.6
Elke prestatie die geleverd wordt supplementair en buiten de vervulling van de normale opdracht zoals bepaald in deze overeenkomst en die niet te wijten is aan de architect wordt door de bouwheer vergoed volgens het volgend tarief:
................................................................................................................................................... (10)
Artikel  6  AANSPRAKELIJKHEDEN -  VERZEKERINGEN

6.1.
De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de architect is gedekt door een verzekering bij de maatschappij AR-CO.


Polis nr : ………….

6.2.
Vanaf de aanvang van de werken verzekert de bouwheer deze tegen volgende risico’s: brandschade, waterschade, storm, hagel, vorst en sneeuw, glasbreuk, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, burenhinder, (art.544 B.W.), commerciële schade, gevolgen van faillissement van bouwpartners en meer bepaald met betrekking tot hun tienjarige aansprakelijkheid (11). 

6.3.
De bouwheer sluit een verzekering af voor de werken die hijzelf uitvoert of voor de leveringen die hijzelf doet.

6.4.
De architect is niet aansprakelijk voor de interne gebreken van het concept en van defabricatie van materialen en leveringen.

6.5.
De architect staat niet in voor de geldelijke gevolgen van fouten en vergissingen van andere bouwpartners.

Bij samenlopende fouten van meerdere uitvoerders die tot het ontstaan van éénzelfde schade geleid hebben, is de architect slechts gehouden de bouwheer te vergoeden en de schade te herstellen ten belope van het procentueel aandeel van  zijn eigen fout in relatie tot het procentueel aandeel in de fout van de andere bouwpartners en met uitsluiting dus van hun procentueel aandeel.

6.6.
De voorlopige oplevering maakt een einde aan de contractuele verplichtingen van de architect voor alle prestaties voorafgaand aan deze oplevering. Zij geldt als aanvaarding van de prestaties van de architect en van zichtbare toestand van de werf en van de uitgevoerde werken  zoals gekend door de bouwheer met uitzondering van de  tekortkomingen of gebreken, waarvoor uitdrukkelijk voorbehoud werd genoteerd.
Zij geldt als aanvang  van de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
6.7.
Voor alle verborgen gebreken, andere dan de zware voorzien in art.1792 B.W., vervalt de aansprakelijkheid van de architect één jaar na de voorlopige oplevering. Deze gebreken moeten tijdens deze periode gemeld worden.

6.8.
De bouwheer komt het volgende overeen  met de aannemers:
De aannemer en zijn rechtverkrijgenden doen voor wat betreft een arbeidsongeval afstand van ieder recht of van iedere aanspraak tegenover de bouwheer, de architect, de ingenieur en de veiligheidscoördinator, behalve indien één van hen de inbreuk of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Deze clausule geldt als een beding ten behoeve van een derde;  derhalve zal de aannemer deze clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen.  Indien dit niet het geval zou zijn zal hij de voornoemden vrijwaren.
Artikel  7  OPLEVERING DER WERKEN

7.1.
Zodra de werken per aanneming in hun geheel zijn beëindigd wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering.




De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding door de bouwheer in van de werken in hun zichtbare toestand en geldt als aanvangsdatum van de tienjarige aansprakelijkheid.

7.2.
De architect verleent bijstand aan de bouwheer bij de opleveringen. Hij oordeelt of de eventuele gebreken moeten hersteld worden, aanleiding geven tot een blijvende minderwaarde of een weigering van de oplevering meebrengen. Aldus ingelicht kan de bouwheer deze raadgevingen slechts op eigen risico naast zich neerleggen.

7.3.
De voorlopige oplevering wordt vastgelegd in een proces-verbaal dat door de bouwheer, architect, eventuele specialisten en de aannemer wordt ondertekend. Dit PV vermeldt de gebeurlijke inhoudingen voor herstellingswerken en voor minderwaarden.




Bij in gebreke blijven van één van de partijen zal de architect voor de bouwheer een proces-verbaal opstellen dat de situatie van de bouwwerken weergeeft, de werken en de verbeteringen opsomt die nog uit te voeren zijn en  de eventuele minwaarde zal vaststellen.



Volledige betaling of ingebruikname of inbezitname zonder enig voorbehoud geldt als stilzwijgende aanvaarding van de werken op risico van de bouwheer.

7.4.
Aan de bij de ondertekening afwezige partijen zal de bouwheer de processen-verbaal aangetekend toesturen.

7.5.
Behoudens bij toepasselijkheid van de wet Breyne is één jaar na de voorlopige oplevering, de definitieve oplevering stilzwijgend verworven zo de bouwheer geen gemotiveerde opmerkingen heeft gemaakt.

Artikel  8  BEINDIGNG VAN DE OVEREENKOMST

8.1.
De overeenkomst neemt een einde bij de voorlopige oplevering, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de tienjarige aansprakelijkheid en betreffende een verplichting tot bijstand aan de bouwheer tot aan de definitieve oplevering.

8.2. 
Deze overeenkomst werd  aangegaan rekeninghoudend met de persoon van de partijen. 
Bijgevolg zal het overlijden van een van hen of de verdwijning van de rechtspersoonlijkheid  automatisch een einde aan de overeenkomst stellen.

8.3. 
Indien de bouwheer beslist om het project over te dragen, zal de architect  de mogelijkheid tot verderzetting van deze architectuurovereenkomst  bespreken met de potentiële overnemer.
Indien deze bespreking niet leidt tot het verder zetten van de overeenkomst, zal de bouwheer de architect  betalen voor de verrichte diensten evenals voor de verbrekingvergoeding voorzien in artikel 8.4. 

8.4. 
Ten allen tijde kan de bouwheer eenzijdig de overeenkomst beëindigen zonder reden. 
In dit geval betaalt de bouwheer de erelonen van de architect voor de verrichte diensten evenals een forfaitaire vergoeding voor de gederfde winst, vastgesteld op 25% van de erelonen die anders zouden verschuldigd geweest zijn voor de nog te leveren prestaties.. 
In het geval van vervroegde verbreking, zal de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect aanvangen op de datum van deze beëindiging. 
De stopzetting van het project door de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenzijdige beëindiging door deze laatste. 
8.5. 
De architect kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen. Als hij zonder een geldige reden ervan afziet  om een opdracht die hij aanvaard heeft verder te zetten, heeft hij slechts recht op de erelonen voor de uitgevoerde diensten, onder voorbehoud van eventuele vergoeding voor de bouwheer voor de door hem geleden schade. Deze vergoeding kan nooit meer bedragen dan 25% van de erelonen die verschuldigd zouden geweest zijn voor de nog te leveren diensten.
Als de beslissing van de architect  om de overeenkomst te beëindigen gebaseerd is op een fout van de bouwheer, zal hij recht hebben op betaling van zijn erelonen, vermeerderd met de vergoeding vastgesteld in artikel 8.4. 
Overigens verbindt de bouwheer er zich toe om zo snel als mogelijk alle maatregelen te nemen nodig om te voorzien in de vervanging van  de in gebreke blijvende architect en om zijn eventuele schade te beperken. 
8.6. 
Wanneer de uitvoering van deze overeenkomst niet  kan worden voortgezet om redenen die niet toe te schrijven zijn aan wanprestaties van één van de partijen, zoals overmacht, zware ziekte, werkonbekwaamheid, weigering van de bouwvergunning zonder aanwijsbare fout van de partijen, enz.., zal de bouwheer aan de architect de erelonen storten voor de verrichte prestaties. 
In dit geval is aan geen enkele partij schadevergoeding verschuldigd.
Artikel  9 AUTEURSRECHTEN

De architect geniet van de auteursrechten, en onder andere van de volledige artistieke eigendom van zijn plannen, van de studies, van de voorontwerpen enz. Hij heeft de exclusiviteit over het reproductierecht, in welke vorm ook en dit zowel voor de documenten als voor het bouwwerk, waarop  hij, op zijn kosten  zijn naamtekening mag aanbrengen.

Artikel  10  ALLERLEI

10.1
Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande in gebrekestelling te hebben verricht.
10.2
De partijen zullen alles in het werk zetten om een mogelijk conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst,  minnelijk en ten titel van dading op te lossen.

10.3
Alleen de gewone rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen tussen partijen te beslechten.

Overeenkomstig de wet van 26 juni 1963, kan de Provinciale Raad van de Orde op wiens tabel de architect is ingeschreven op verzoek van de beide partijen tussenkomen in de geschillen over de erelonen.

Opgemaakt te .................................................op...............................................in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij  verklaart een gelijkvormig en ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat over elk artikel van deze overeenkomst werd onderhandeld en dat de overeenkomst zonder voorbehoud is aanvaard. Deze overeenkomst werd slechts ondertekend na een bedenktijd van 8 dagen..

De Architect,







De Bouwheer,

Voetnoten:
(1)
Zo het natuurlijke personen betreft voor gehuwden beide echtgenoten vermelden met familienaam en voornaam, eventueel beroep, nationaliteit, woonplaats.

Voor rechtspersonen, de maatschappelijke zetel vermelden, het ondernemingsnummer en de naam van degene(n) die statutair bevoegd is (zijn) om op te treden.

(2)
Bij een associatie van architecten de identiteit vermelden van alle architecten die aan de opdracht  zullen werken - en ter zake professionele verantwoordelijkheid zullen dragen  met vermelding van hun aandeel in de verantwoordelijkheid, wat ook de oorzaak van het schadegeval kan zijn en zonder enige solidariteit onder hun.
(3)

adres, perceel, kadasternummer, plaats, oppervlakte perceel.

(4)

Woonhuis, burelen,...ea.
(5)

Nieuwbouw, verbouwing,..ea.

(6)

De raming wordt slechts opgegeven ten titel van inlichting.

(7)
De globale waarde wordt gevormd door de eindafrekening van de onderscheiden aannemingen, verhoogd met de raming aan marktprijs, van de door de bouwheer uitgevoerde werken of van de leveringen voor dewelke hij instond. De schadevergoeding voor laattijdigheid of aftrek wegens gebreken worden niet in mindering gebracht.
(8)

Gezien het aantal inschrijvers onvoorzienbaar blijft wordt er een forfaitair bedrag per inschrijver voorzien.

(9) Dient te worden vermeld :

· voor premieaanvraag, subsidies en leningen

· aanvraag aansluiting aan de diverse distributienetten

· voorafgaande onderzoeken

· overeenstemming met het Reglement op welzijn van de werknemers
· enz.
(10) bvb.:

· wijziging door de bouwheer gevraagd, door een derde of door een overheid

· gevolgen van een faillissement of een verlenging van een bouwtermijn met meer dan drie maanden.


-
uitzonderlijke administratieve bemoeiingen (monumenten en landschappen, adviesraad, overlegcommissie, enza.)


(11)
Zie Polis Globale van de Bouwheer verkrijgbaar bij AR-CO - Tasson Snelstraat 22 te 1060 Brussel. tel.02/ 538 66 33 
      - fax 02 / 538 06 44) email : info@ar-co.be


